

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender : 62/2014

Bahagian Binaan Dan Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF, MEMBAIKPULIH TANDAS ASRAMA BUMBUNG
BLOK AKADEMIK TERMASUK GUTTER DAN DOWN PIPE SERTA KERJA-KERJA YANG
BERKAITAN DI KOLEJ MARA KULIM**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP / KERJA	KENYATAAN
1 / 40		2,052,250.00	48 MINGGU	
2 / 40		2,104,872.00	48 MINGGU	
3 / 40		1,775,589.00	24 MINGGU	
4 / 40		2,352,858.00	48 MINGGU	
5 / 40		2,469,282.00	48 MINGGU	
6 / 40		-	-	TIDAK MELENGKAPKAN BORANG RASMI TENDER
7 / 40		2,207,820.00	-	TIDAK MENYATAKAN TEMPOH SIAP / KERJA DI BORANG RASMI TENDER
8 / 40		2,498,381.50	-	TIDAK MENYATAKAN TEMPOH SIAP / KERJA DI BORANG RASMI TENDER
9 / 40		2,183,000.00	48 MINGGU	
10 / 40		2,288,488.00	48 MINGGU	
11 / 40		2,871,974.00	18 MINGGU	
12 / 40		1,991,700.00	24 MINGGU	
13 / 40		2,646,078.20	52 MINGGU	
14 / 40		1,995,000.00	40 MINGGU	
15 / 40		2,135,222.00	-	TIDAK MENYATAKAN TEMPOH SIAP / KERJA DI BORANG RASMI TENDER
16 / 40		1,982,000.20	24 MINGGU	
17 / 40		2,200,079.80	24 MINGGU	
18 / 40		2,069,807.50	12 BULAN	
19 / 40		1,982,600.00	44 MINGGU	
20 / 40		2,135,000.00	23 MINGGU	

Sebanyak 40 dokumen tender diterima dan dibuka pada 31 Disember 2014 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 3 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka

(MARA)
BORANG JADUAL TENDER

No Tender : 62/2014

Bahagian Binaan Dan Selenggaraan

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF, MEMBAIKPULIH TANDAS ASRAMA BUMBUNG
BLOK AKADEMIK TERMASUK GUTTER DAN DOWN PIPE SERTA KERJA-KERJA YANG
BERKAITAN DI KOLEJ MARA KULIM

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP / KERJA	KENYATAAN
21 / 40		1,942,000.00	43 MINGGU	
22 / 40		3,376,666.00	23 MINGGU	
23 / 40		2,137,727.09	48 MINGGU	
24 / 40		2,108,374.60	48 MINGGU	
25 / 40		2,321,279.30	48 MINGGU	
26 / 40		2,101,010.10	45 MINGGU	
27 / 40		2,264,218.00	24 MINGGU	
28 / 40		2,081,278.80	48 MINGGU	
29 / 40		1,789,937.85	36 MINGGU	
30 / 40		1,895,000.00	40 MINGGU	
31 / 40		2,050,358.80	48 MINGGU	
32 / 40		2,286,708.40	48 MINGGU	
33 / 40		2,168,976.00	32 MINGGU	
34 / 40		2,170,460.50	-	TIDAK MENYATAKAN TEMPOH SIAP / KERJA DI BORANG RASMI TENDER
35 / 40		1,999,180.00	24 MINGGU	
36 / 40		1,850,648.00	40 MINGGU	
37 / 40		2,659,438.00	-	TIDAK MENYATAKAN TEMPOH SIAP / KERJA DI BORANG RASMI TENDER
38 / 40		2,226,228.65	48 MINGGU	
39 / 40		2,224,228.65	48 MINGGU	
40 / 40		2,222,228.65	48 MINGGU	

Sebanyak 40 dokumen tender diterima dan dibuka pada 31 Disember 2014 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 3 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka

